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Zalacznik nr 2
Projekt umowy

UMOWA NR..../2020/ZP

zawartaw dniu ..o w Aleksandrowie Kujawskim, pomiedzy:

I. Gming Aleksandrow Kujawski, z siedziba przy ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski, zwang
dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Olszewskiego — Wojta Gminy przy kontrasygnacie
Pana Marka Buczko - Skarbnika Gminy.

a

P
wpisanym (g) do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr ewidencyjnym ............... NIP: .o, , REGON: .................. zwanym(a) dalej

Wykonawca, reprezentowanym PIZeZ ...........coeeeuerererenennnnn

Umowa zawarta bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) na podst. art. 4 pkt 8 - zawarta zgodnie z zarzadzeniem Nr 52/2017 W¢jta Gminy Aleksandrow Kujawski
z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktorych warto$¢ nie
przekracza wyrazonej w ztotych polskich rownowarto$ci kwoty 30 000 euro.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod nazwa ,,Zmiana sposobu
uzytkowania czgsci budynku ($wietlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogoélnodostepnej infrastruktury
spoteczno-kulturalnej-placowke wsparcia dziennego w miejscowos$ci Plebanka, gmina Aleksandrow Kujawski”.
2. Przedmiotem umowy jest zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku ($wietlicy wiejskiej) na potrzeby
utworzenia ogoélnodostepnej infrastruktury spoteczno-kulturalnej-placowke wsparcia dziennego w miejscowosci
Plebanka, gmina Aleksandrow Kujawski, dziatka nr 132/20, obreb Plebanka w ramach projektu pn. ,,Remont
i adaptacja pomieszczen wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposazenia na potrzeby utworzenia
Placowki wsparcia dziennego w miejscowosci Plebanka dofinansowanego ze srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje jedynie zmiane sposobu uzytkowania cze$ci budynku roboty budowlane
($wietlicy wiejskiej), bez zakupu i dostawy wyposazenia mebli oraz sprzetu AGD do budynku (swietlicy
wiejskiej).
4. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania okreslonego w ust. 1 przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z zapytaniem ofertowym sygn. ZP.271.5.22.2020.EW, Oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa
stanowigcymi zatgcznik nr 1 do umowy. W przypadku wystapienia kolizji zapisow pomiedzy wymienionymi
W niniejszym punkcie dokumentami pierwszenstwo maja zapisy przedmiotowej umowy.
5. Wymienione w ust. 2 dokumenty sa integralnymi sktadnikami niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy
1. Wymagany termin zakonczenia rob6t do dnia 26.02.2021 r.
2. Termin zakonczenia robot, o ktébrym mowa § 2 ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie
Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbior
w trybie okreslonym w § 6. W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakonczeniem rob6t do czasu ponownego zgtoszenia rob6t do odbioru, jezeli w wyniku
tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbior robot.
3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych w § 13.
4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktorego wzor stanowi
zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie sporzadzony przez
Wykonawecg.
5. Przed zmiang terminu zakonczenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
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§3
Osoby odpowiedzialne za realizacje¢ przedmiotu umowy
Osobg odpowiedzialng za prawidlowa realizacje przedmiotu zamowienia jest:
1) ze strony Zamawiajacego: .......ccvveuueriireneanennnnn..
2) ze strony WyKonawcey: ........cooeveiiiiiieiiiiinenn.e

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z czynnosci przekazania
placu budowy =zostanie sporzadzony protokét, do ktorego zalgcznikami beda kopia zaswiadczenia
potwierdzajgcego przyjete milczaco zgloszenie robot budowlanych, dokumentacja techniczna, dziennik budowy.
2) zapewnienia nadzoru autorskiego,
3) odbioru wykonanych rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§é za wiasciwe zabezpieczenie placu budowy (miejsca
wykonywania robét) z chwilg jego przejgcia.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy beda
posiadaly odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi uprawnieniami do obstugi maszyn
i pojazdow wykorzystywanych przy realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami przy zachowaniu nalezytej starannosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia do stosowania materialow
i wyrobow spelniajacych wymogi okreslone w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.), ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ oznakowania robdt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

6. Budowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

7. Wykonawca zobowigzany jest, co najmniej raz w miesigcu w okresie realizacji przedmiotu umowy, do
inicjowania i udzialu w spotkaniach z Zamawiajacym, w trakcie ktorych bedzie informowal Zamawiajacego
o postepie prac i ewentualnych problemach w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

8.  Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania, przedstawiajgc ich zakres i zwigzane z tym koszty. Wykonawca uprawniony jest do rozpoczecia
tychze robot dopiero po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

9.  Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia robét, a nastgpnie przywrodcenia roboty do stanu pierwotnego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia rob6t do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt
wiasny.

10. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o ewentualnych robotach zaniechanych
i uzyskania w tym zakresie zgody Zamawiajagcego. W takich przypadkach wynagrodzenie zostanie
pomniejszone zgodnie z zasadg okreslong w § 10 ust. 3.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepiséw BHP oraz
ppoz., atakze obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska.

12. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, na biezaco bgdzie zabezpieczat i usuwat wszelkie
odpady i $mieci bedace efektem prowadzonych robot.

13. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

14. Roboty beda prowadzone przez Wykonawce w taki sposob, aby nie stwarza¢ badz do minimum ograniczy¢
utrudnienia dla osob korzystajacych z drég.

15. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ srodowisko (zar6wno w miejscu prowadzenia robot
jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i uciazliwosci dla ludzi wynikajace z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ materialng za szkody powstate wskutek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy — do petnej wysokosci szkody.
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17. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie pozwolenia prawem wymagane niezbedne do uzytkowania
przedmiotu umowy.

18. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow budowlanych.

19. Wpykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

20. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbioér robot.

21. Wykonawca zobowigzany jest, co najmniej raz w miesigcu w okresie realizacji przedmiotu umowy,
do potwierdzania Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru, dotrzymania terminéw wykonania kolejno
nastepujacych po sobie robét budowlanych, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 6 do zapytania ofertowego.

§6
Odbioér koncowy robot

1. W terminie zakonczenia przedmiotu umowy (§ 2) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty obj¢te umowa,
wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacj¢ odbiorowa w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie
CD-R lub DVD-R.

2. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu pelnigcemu rolg Inwestora zakonczenie robot, dotaczajac
nastepujace dokumenty:

1) recepty i ustalenia technologiczne,

2) dzienniki budowy (oryginaty),

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

5) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

6) oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

3. Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastagpi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru spetnienia przez Wykonawce warunkéw okre§lonych w ust. 1.

4.  Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1 nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia robot, przez Wykonawce, do odbioru Zamawiajacemu.

5.  Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie ujawnionych
wad.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru, przerwac czynnosci odbioru
do czasu usuniecia wad.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia a:

a) wady nie utrudniajg uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze dokonac odbioru,
obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

8.  Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej protokotu podpisanego przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, pod rygorem niewaznosci.

9. Do czasu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§7
Rozliczenie robot
1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce, bedzie stanowil potwierdzony przez inspektora
nadzoru protoko6t wykonanych rob6t bez wad.

§8
Warunki platnosci
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje rob6t objetych umowa.
2. Wykonawca bedzie wystawial faktur¢ na Gming Aleksandrow Kujawski z siedziba w Aleksandrowie
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Kujawskim, 87-700 Aleksandrow Kujawski, przy ul. Stowackiego 12, NIP 8911560280.

3. Fakture nalezy dostarczy¢ na adres Gminy Aleksandrow Kujawski celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia do
zaplaty.

4. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazana zostanie na jego konto podane w fakturze
wystawionej przez Wykonawcg.

5. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezb¢dnymi zatacznikami.

6. W przypadku nieterminowe] ptatnosci faktury Iub rachunku Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci za opdznienie.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......................... miesigczne;j

gwarancji jakosci liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W dniu odbioru konicowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru zatacznik

nr 5 do umowy.
3. Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi w liczbie miesiecy rownej
liczbie miesiecy gwarancji jakosci wynikajacej z oferty Wykonawcy, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego,
w przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzany jest je usunaé w ramach
gwarancji w terminie 14 dni od ich zgloszenia Wykonawcy, a okres gwarancji zostanie wydhuzony do chwili
ich usuniecia.

§10
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z formularzem oferty w wysokosci:

DIULO «.oeiniieie e zt
(SHOW I L.ttt e s /100 gr.)

2. Ustalone wynagrodzenia stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem
postanowien § 13 umowy.

3. Roboty, ustugi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamowieniami dodatkowymi) lub inne zmiany umowy (np.
roboty zamienne) beda wykonywane na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz po zawarciu aneksu do umowy.

4. W przypadku wprowadzenia do umowy zmiany polegajacej na zmianie sposobu spelnienia Swiadczenia przez
Wykonawce, na podstawie przestanek okreslonych w niniejszej umowie i wynikajacej z tego koniecznosci
wykonania robot budowlanych, ktore nie zostaty wycenione w ofercie Wykonawcy, warto§é tych robot
zostanie ustalona na zasadach opisanych w ust. 5-7.

5. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem § 10 ust. 7),
wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu szczegoélowego, przygotowanego przez
Wykonawce
i zweryfikowanego przez Zamawiajacego, z zastosowaniem nastgpujacych czynnikéw cenotwodrczych
i wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit
wymog zlozenia kosztorysu wraz z oferta a Wykonawca zataczyt taki kosztorys do oferty,
o ile dany rodzaj rob6t w nim wystegpuje,

2) stawek roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekocenbud dla regionu kujawsko-pomorskiego —
wojewodztwo ogolem, ceny materiatdw i najmoéw sprzgtu oraz wskazniki narzutow na poziomie
srednich cen krajowych Sekocenbud, o ile dane materialy lub praca sprzetu nie wystepuja
w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiatow, a w przypadku nie wystepowania w cenniku
Sekocenbudu na podstawie faktur lub ofert zakupu przedstawionych przez Wykonawce.

6. Szczegbélowe kosztorysy zamowien dodatkowych lub innych zmian umowy sporzadzone przez Wykonawce
na wilasny koszt podlegaja sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny
przygotowanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ich



Fundusze . Wojewddrtwo Unia Europejska

e Rzeczpospolita o )
ﬂ b, NN Poska TR
ogram Regionalny orwoju Regionainego

sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materialy lub ushugi. Jezeli oferty uzyskane przez
Zamawiajacego dla materiatéw lub ustug bedacych podstawa wyceny Wykonawcy beda nizsze od ofert lub
faktur zalaczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie $rednig cen zawartych w ofertach
uzyskanych przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy zobowiaze si¢ dostarczy¢ takie materiaty lub ushugi.
7. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robodt, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 lit. d)
umowy lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu speiienia $wiadczenia przez Wykonawce,
wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$¢ robot, ktorych Wykonawca
nie wykonuje. Warto$¢ tych robdt zostanie ustalona kosztorysem szczegdélowym sporzadzonym na podstawie
nastepujacych czynnikéw cenotworczych i wskazanego ponizej pierwszenstwa:
1) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit
wymog zlozenia kosztorysu wraz z oferta a Wykonawca zataczyt taki kosztorys do oferty,
o ile dany rodzaj rob6t w nim wystegpuje,
2) KNR (Katalogbw Nakladow Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (kosztow
posrednich, zysku i robocizny) nie nizszych niz §rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbudu
dla regionu kujawsko-pomorskiego — wojewddztwo ogotem. Ceny materialow i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny krajowe w okresie realizacji — wg cennikéw
Sekocenbudu/Orgbudu (wg wyboru Zamawiajacego) tacznie z kosztami zakupu oraz wedtug faktur na
materiaty niewystgpujace w cennikach po uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

§11

Kary umowne
1. Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki.
2. Za nieusuni¢cie wad ujawnionych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad.
3. Za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
innych niz okre$lone w § 12 umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
5. Za zwlok¢ w przedlozeniu Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy
dzien zwloki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.
6. W kazdym przypadku niezgodnoséci realizacji przedmiotu zamdwienia z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu okre$lonego etapu
rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.
7. Kary o ktérych mowa w ust. 1-6 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wezwania przez Zamawiajacego.
8. Jezeli kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci szkody rzeczywiste;.
9. Zaptata kary umownej za opdznienie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot, jak rowniez
z zadnych innych zobowigzan umownych.
10. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
11. Przez wynagrodzenie umowne brutto o jakim mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ wynagrodzenie
ryczaltowe brutto okreslone w § 10 ust. 1.

§12

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z waznych przyczyn niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy, jesli jej dalsze wykonywanie nie lezy w interesie publicznym.
2. Oprocz przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy
W razie:
1) nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce termindw wykonania kolejno nastepujacych po sobie robot budowlanych
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, ktoérego wzor stanowi zatacznik nr 6 do zapytania
ofertowego.
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3) samowolnego przerwania przez Wykonawce realizacji robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych.
3. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. | Wykonawcy przystugiwaloby wowczas jedynie
wynagrodzenie za wykonang czg¢$¢ robot.

§13
Zmiana postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6
ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) Kklesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opo6znienie, w szczegdlnosci:

a) Wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) Wwystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w  szczegdlnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

1.3) zmiany begdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie
W szczegolnosci:

a) Wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wiascicieli gruntdow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opdéznienie w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa
udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celdéw realizacji inwestycji,

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,
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1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwoséci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych
umows, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce
opo6znienie,

1.8) w przypadku opoznien w przebiegu procedury udzielania zamoéwienia, ktore sa niezalezne od
Zamawiajacego i powstaty w szczegdlnosci na skutek zlozenia przez wykonawcow odwotan do
Krajowej Izby Odwotawczej,

1.9) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegodlnosci gdy oferta ztozona
przez wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze
zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spehienia $wiadczenia:
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

)

z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci 1 parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji
i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméowienia,
pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot,
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

konieczno$¢  zrealizowania umowy przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacj¢ projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,
konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okre$lone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug polityki kadrowej wykonawecy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
z realizacji czgsci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym,

g) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f)
mozliwa jest w szczegdlnoSci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robo6t, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu
zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy,
ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga organizacyjno-administracyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Rozwiazywanie sporow

Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§15
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci

gospodarczej na kwote nie mniejszg niz kwota ztozonej oferty, na co dotgcza odpowiedni dokument
i zobowigzuje si¢ utrzymac ciaggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.
2. Polisa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.
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§16
Nadzor inwestorski
1. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego nad prowadzonymi robotami sprawowaé bedzie inspektor
NAdZOTU ....oouiiiiiii i
2.Wykonawca kierownikiem budowy/rob6t ustanawia Pana .........................
3. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia obcigzaja
Wykonawcg.

§17
Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobg trzecig wierzytelnoSci wynikajacej
Z niniejszej umowy.

§18
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane,
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Umowg sporzadzono w jezyku polskim w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

1. Zapytanie ofertowe, Oferta Wykonawcy, Projekt budowlano - wykonawczy,
Dokumentacja projektowa

2. Wz6r karty gwarancyjnej

3.Polisa Iub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej

4. Wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego robot

5.Kosztorys ofertowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata



