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Przebudowa drogi gminnej Plebanka - Wólka 

Lokalizacja: 

Województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski, 

j. ewid. 040104_2 gmina Aleksandrów Kuj., 

obręb 0019 Plebanka, dz. 8 

obręb 0033 Wólka, dz. 85, 89 

Inwestor: 

 

    
 Gmina Aleksandrów Kuj. 

Kategoria 

obiektu: 
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: Dokumentacja techniczna 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg               

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 

ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Oświadczenie 

Projektanta: 

 

Oświadczam, że projekt został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej -  wymóg art 20 ust 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

 

Projektant: 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 

do dokumentacji technicznej na: 

Przebudowa drogi gminnej Plebanka - Wólka 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 
- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z 

późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm) 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowę drogi polegającej 
na wykonaniu nowej nawierzchni. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, 
- Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 
- Wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech., 
- Ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni, 
- Ułożenie umocnionego pobocza. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z przerośniętymi poboczami trawą. 
Droga ma w znacznym stopniu zdegradowany profil podłużny i poprzeczny przez co nie 
jest możliwe prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowana przebudowa drogi  zlokalizowana jest w miejscowościach Plebanka i 
Wólka, gm. Aleksandrów Kuj. Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 
Ustawy Prawo Budowlane stanowią działki nr 85, 89 – m. Wólka i dz. 8 – m. Plebanka, 
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jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości na w/w działkach. 

Droga  zlokalizowana jest na terenach objętych ochroną przyrody: Górzeńsko-
Lidzbarskim Parku Krajobrazowym oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 
Drwęcy. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w 
środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona. Przedsięwzięcie  nie 
zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71 ) jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 (…). 

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 
Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W 
przypadku odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) 
zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, delegatura we Włocławku 
lub Wójta Gminy Aleksandrów Kuj., po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

W obrębie inwestycji nie występuje uzbrojenie kolidujące z inwestycją. 

4. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu 

W trakcie odkrywek wykonanych w listopadzie 2018 r. stwierdzono występowanie 
piasków brunatnych z przewarstwieniem gliny piaszczystej. Poziom wód gruntowych 
kształtował się na głębokości ok. 1,45 m.p.p.t. Pozwala to sklasyfikować grunty do 
grupy nośności G1. 

Wobec powyższego obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowo-wodnych. 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria dróg: wewnętrzna, 

• Klasa drogi: odpowiadająca dojazdowej (D), 

• Kategoria ruchu: KR1, 

• Prędkość projektowa: 40 km/h, 

• Długość – 491 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m, 

• Szerokość pasa ruchu: 3,50 m, 

• Przekrój jezdni: 1x1 

• Rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno – bitumiczna, 



   
 

 
  9 

• Rodzaj poboczy: gruntowe o szerokości 0,5 m 

5.2 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni: 

• Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC11S 50/70, grub. 3 cm, 

• Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC11W 50/70, grub. 3 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku, grub. 15 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe, Is≥0,98. 

5.3 Sprawdzenie warunku mrozoodporności konstrukcji 

Grubość konstrukcji H=3+3+20+15=41 cm 

Min. grubość konstrukcji dla grupy nośności G1 i głębokości przemarzania gruntu 1,0m 
h=0,4*1,0=0,4cm 

H=41cm > h= 40 cm 

Warunek mrozoochronności konstrukcji jest spełniony. 

5.4 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych na przyległy teren. 

5.5 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

5.6 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 
górniczych. 

5.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Długość – 491mb 
 Powierzchnia jezdni – 1 758 m2 

6. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 
przedmiar robót. 
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Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 
- w pobliżu linii teletechnicznej 
- w pobliżu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 
- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  
Wykonanie podbudowy 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  
W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 
3. ustawić tablice ostrzegawcze 
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 
5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 
6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 
2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 
3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 
4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 
5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 
6. znajomość telefonów alarmowych 
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 
inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub 
miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

 

7. Zasady bezpiecznego wykonywania robót budowlanych oraz występujące 
zagrożenia 

Roboty ziemne 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych 

 Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji 
robót określającego kolejność metody ich wykonania. 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 
podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych 
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kolizji i zagrożeń. 

 Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich 
mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości 
bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami. 

 W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 

 Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 

 Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli 
ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

 W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg 
dojazdowych i przejść. 

 Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej od niego odległości. 

 Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 

 Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy 
lub skarp. 

 Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. 
Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 

 Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania 
robót ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory). 

 Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych 
robót oraz przebywania osób postronnych. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w 
czasie zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 

 Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
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mechanicznych. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych 

 wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 

 nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

 nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 

 składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

 pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 

 niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

 użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

 brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

 przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

 wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego 
zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu, 

 brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających 
energię elektryczną, np. do pomp, 

 lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 

 

8. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 
przekopy próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych 
robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót 
zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte 
na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie 
roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O 
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość 
robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac 
budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

Opracował:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


