Ogtoszenie nr 2022/BZP 00061219/01 z dnia 2022-02-18

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektow szkolnych
w miejscowosci Stuzewo i Stawki, gmina Aleksandrow Kujawski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866413

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Stowackiego 12

1.5.2.) Miejscowos¢: Aleksandréow Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 542822059

1.5.8.) Numer faksu: 542822031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentaciji projektowej modernizacji obiektéw szkolnych
w miejscowosci Stuzewo i Stawki, gmina Aleksandréw Kujawski

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f9ae4368-79c8-11ec-83b1-bea871b78b5b
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2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00061219/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-18 08:24

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00022238/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektow szkolnych w miejscowosci
Stuzewo i Stawki, gmina Aleksandrow Kujawski

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00027102/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022.EW

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 60000,00
PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowo-wykonawczej
modernizacji obiektéw szkolnych w miejscowosci Stuzewo i Stawki, gmina Aleksandréw
Kujawski z podziatem na 2 czesci zamowienia:

1) Czesc¢ 1 zamdwienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu szkolnego
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Stuzewo z siedziba przy ul. Torunskiej 8, gmina
Aleksandrow Kujawski w zakresie:

a) Wykonanie projektu malowania elewacji budynku szkoty;

b) Wykonanie zestawienia stolarki zewnetrznej i wewnetrznej do wymiany;

c) Wykonanie projektu instalacji odgromowej;

d) Wykonanie projektu instalacji c.o.;

e) Wykonanie projektu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnatrz budynku;

f) Wykonanie projektu remontu wewnatrz budynku (sale lekcyjne, ciggi komunikacyjne, klatki
schodowe i korytarze — wymiana luksferéw na witryny — uwzgledni¢ uwagi z zatgczonych
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protokotdw przegladu budynku stanowigcych zatacznik nr 6 do SWZ) — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym;

g) Wykonanie projektu remontu wszystkich schodéw zewnetrznych, kominéw, ogrodzenia,
oswietlenia zewnetrznego, opaski wokot budynku;

h) Wykonanie projektu platformy dla niepetnosprawnych;

i) Wykonanie projektu pompy ciepta wraz z podtagczeniem do istniejacej instalaciji c.o.;

j) Wykonanie projektu utwardzenia z tytu budynku w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestyciji:

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét z podziatem na poszczegdlne
pomieszczenia,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentaciji projektowej, w przypadku gdy bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych przed zgtoszeniem zamiaru wykonywania robo6t budowlanych lub ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) Nadzoér autorski na etapie realizacji rob6t budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie
rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

7) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do
zorganizowania spotkania z dyrektorami szkét i przedstawicielem Zamawiajgcego w celu
przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

8) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamowienia winna obejmowac w zaleznosci
od potrzeb wynikajgcych z otrzymanych warunkdéw, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan
projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac w nastepujgcym zakresie:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowe;j,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;j,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. w formie
papierowe;j,

e) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

f) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyziji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania
dokumentacji projektowej w celu dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

g) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych lub pozwolenia na
budowe.

10) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w dwdch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF)
i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe — na
dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

11) Dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a
w szczegodlnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

6) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentacji.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentaciji w trakcie jej opracowywania

i wnoszenia uwag, ktére wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego
zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru wykonywania robo6t budowlanych w
Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

8) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, nazw wiasnych producentow, patentéw lub pochodzenia produktow, urzgdzen

i materiatow. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym wskazanie znakow
towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i jednoczes$nie nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.

9) W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego zgody na wskazanie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentaciji specyfike
powodujgcg koniecznosc¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow ,lub rownowazne”. W takim
przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametrow, ktére
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentoéw jako rownowaznych.

10) Usuwanie btedow w dokumentacji projektowej nastagpi bezzwtocznie tj. w terminie do 14 dni
i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;j.

11) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie dziataC niezwiocznie przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajéw.

12) Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannosciag i zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze oswiadcza, ze zostang wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu majg stuzyc.

13) Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi
na okolicznosci wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

3. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla ktérego bedzie realizowany
przedmiot zamdwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30000,00 PLN

Czesé 2
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4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentac;ji projektowo-wykonawcze;j
modernizacji obiektéw szkolnych w miejscowosci Stuzewo i Stawki, gmina Aleksandréw
Kujawski z podziatem na 2 czesci zamowienia:

2) Czesc¢ 2 zamodwienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu szkolnego
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Stawki z siedzibg przy ul. Szkolnej 4, gmina Aleksandréw
Kujawski w zakresie:

a) Wykonania projektu termomodernizacji budynku — skrzydto péinocne;

b) Wykonanie projektu malowania elewacji budynku szkoty;

c) Wykonanie projektu termomodernizacji dachu wraz z nadaniem spadkow;

d) Wykonanie projektu instalacji odgromowej;

e) Wykonanie zestawienia stolarki zewnetrznej i wewnetrznej do wymiany;

f) Wykonanie projektu remontu sali gimnastycznej (wymiana okien, oswietlenia, nawierzchnia
typu TARKET, malowanie wraz z uzupetnieniem brakow w tynkach);

g) Wykonanie projektu remontu wewnatrz budynku (sale lekcyjne, ciaggi komunikacyjne, klatki
schodowe i korytarze — wymiana luksferéw na witryny, wentylacja, remont tazienek personelu i
pomieszczenia socjalnego, wymiana rozdzielni elektrycznych — uwzgledni¢ uwagi z zatgczonych
protokotdw przegladu budynku stanowigcych zatacznik nr 7 do SWZ) — do uzgodnienia z
Zamawiajacym;

h) Wykonanie projektu instalacji c.o.;

i) Wykonanie projektu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej;

j) Wymiana ogrodzenia przy granicy z dziatkg nr 26/11; 234; 3 oraz odnowieniem ogrodzenia i
wymiana bramy wjazdowej od frontu budynku.

2. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji:

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét z podziatem na poszczegdéine
pomieszczenia,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentaciji projektowej, w przypadku gdy bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych przed zgtoszeniem zamiaru wykonywania robo6t budowlanych lub ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) Nadzor autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie
rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

7) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do
zorganizowania spotkania z dyrektorami szkét i przedstawicielem Zamawiajgcego w celu
przedstawienia przedmiotowej dokumentaciji.

8) Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamdwienia winna obejmowac w zaleznosci
od potrzeb wynikajgcych z otrzymanych warunkow, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan
projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac w nastepujgcym zakresie:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. w formie papierowej,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowej,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. w formie
papierowe;j,

e) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

f) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania
dokumentacji projektowej w celu dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
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g) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych lub pozwolenia na
budowe.

10) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w dwdch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF)
i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe — na
dowodd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

11) Dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a
w szczegoblnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

6) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentacji.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentaciji w trakcie jej opracowywania

i wnoszenia uwag, ktére wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego
zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru wykonywania robo6t budowlanych w
Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

8) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, nazw wtasnych producentéw, patentow lub pochodzenia produktow, urzgdzen

i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakow
towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i jednoczes$nie nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.

9) W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego zgody na wskazanie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentaciji specyfike
powodujaca koniecznosc¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow ,lub rownowazne”. W takim
przypadku obowigzkiem wykonawcy jest réwniez okreslenie szczegdtowych parametréw, ktore
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

10) Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastgpi bezzwtocznie tj. w terminie do 14 dni
i nieodpfatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe.

11) W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie dziata€ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

12) Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig i zobowigzany jest wykonac¢
dokumentacje projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze oswiadcza, ze zostang wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia w celu, ktbremu majg stuzyc.

13) Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi
na okolicznosci wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym z
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Zamawiajgcym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

3. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla ktérego bedzie realizowany
przedmiot zamoéwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 53997,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 177000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 53997,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)
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7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro Obstugi Inwestycji Emilia
Serkowska

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5542728781
7.3.4) Miejscowos¢: Wola Bachorna 21

7.3.5) Kod pocztowy: 87-705

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 53997,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 53997,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 189999,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 53997,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro Obstugi Inwestycji Emilia
Serkowska

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5542728781
7.3.4) Miejscowos¢: Wola Bachorna 21

7.3.5) Kod pocztowy: 87-705

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 53997,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni
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