
PRZEDMIAR ROBÓT 
Przebudowa ulicy Krętej we wsi Stawki i Zgoda 

o długości 514 m  
 

I. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0 
 
1. Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym – 0,514 km  

 
Razem: 0,514 km 
 
II.  PODBUDOWY CPV 45233320-8 

 
2. Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI 

pod konstrukcję nawierzchni zjazdów 14szt. i pod poszerzenia jezdni: 
Zjazdy: 12+9+5,5+4+2+2+2+2+2+2+4+4+4= 54,5 m2 
Poszerzenia: 458x1,0 = 458,0m2 

Razem: 512,50 m2 

 
3. Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami i 

poszerzeniami jezdni: 
Zjazdy: 12+9+5,5+4+2+2+2+2+2+2+4+4+4= 54,5 m2 x 0,1 = 5,45m3 
Poszerzenia: 458x1,0 x 0,1 = 45,80m3 

Razem: 51,25 m3 

 
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  

pod zjazdami i poszerzeniami jezdni:  
Zjazdy: 12+9+5,5+4+2+2+2+2+2+2+4+4+4= 54,5 m2 
Poszerzenia: 458x1,0 = 458,0m2 

Razem: 512,50 m2 

 
5. Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 

pod jezdnią: 514mx3,0m = 1542,00 m2 
Razem: 1542,00 m2 

 

6. Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm na 
poboczach: 458mx1,0m = 458,0m2 

Razem: 458,0 m2 

 

7. Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
1542 + 512,50 = 2054,50m2 

Razem: 2054,50 m2 

 
8. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: 

- podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m2 

1542 + 512,50 = 2054,50m2 
Razem: 2054,50 m2 

 
 
 
 



III.  Nawierzchnie jezdni CPV 45233220-7 
 
9. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm 

1542 + 512,50 = 2054,50m2 
Razem: 2054,50 m2 

 
IV.  Inne roboty 
 
10. Geodezyjny pomiar powykonawczy – 0,514km 

 
Razem: 0,514km 


